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1UZYSKANE WARUNKI, UZGODNIENIA

1.1Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Raciborskiej 13 w Katowicach; maj 2015

1.2Karta adresowa zabytku nieruchomego
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2OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW, KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ 
ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB.
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Katowice, dn. 09.2015

Projektant:
mgr inż. Bronisław Siwiec

upr. proj. nr 308/85                                                                       
SLK/BO/0302/03

Projektant:
mgr inż. arch. Tomasz Mainusz

upr. proj. nr  08/OPOKK/2012                                                      
OP-0189

Sprawdzający:
inż. Piotr Boba

upr. proj. nr 229/2000                                                                   
SLK/BO/9934/03

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409,.j. z późn.zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI REMONTU BUDYNKU
PRZY UL. RACIBORSKIEJ 13 W KATOWICACH

Branża konstrukcyjno budowlana

Adres inwestycji: 
Katowice, ul Raciborska 13

Inwestor :
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5
Katowice

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

…............................................
podpis

…............................................
podpis

…............................................
podpis
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Katowice, dn. 09.2015

Projektant:
inż. Zbigniew Padoł

nr upr. 644/71/Kt               
SLK/IE/6991/01

Sprawdzający:

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409,.j. z późn.zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI REMONTU BUDYNKU
PRZY UL. RACIBORSKIEJ 13 W KATOWICACH

Branża – instalacje elektryczne

Adres inwestycji: 
Katowice, ul Raciborska 13

Inwestor :
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5
Katowice

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

…............................................
podpis

…............................................
podpis
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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 ADRES INWESTYCJI, INWESTORA

Adres inwestycji:
budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Raciborska 13
Katowice

Inwestor:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach,
ul. Grażyńskiego 5
Katowice

3.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI,

Na   podstawie  opracowanej  ekspertyzy  stanu  technicznego  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Raciborskiej  13 w Katowicach, przeprowadzonych    wizjach
lokalnych obiektu i analizie oraz uzgodnieniach z Inwestorem, przedmiotem inwestycji
jest  projekt  budowlano-wykonawczy  remontu  budynku  przy   ul.  Raciborskiej  13  w
Katowicach w zakresie:
projekt odtworzenia  zawalonego  stropu  nad  pomieszczeniem piwnicznym nr 3,
projekt wymiany stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5,

     projekt zabudowy w nadprożach okiennych piwnic brakujących, 
skradzionych

    stalowych belek nadprożowych oraz wymiany pozostałych,
projekt wzmocnienia belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7 oraz konserwacji
         wszystkich belek stropowych piwnic,
projekt instalacji elektrycznej w zakresie wymiany:

o     tablic rozdzielczych,
o     wewnętrznych linii zasilających,
o     instalacji elektrycznych administracyjnych,
o     instalacji elektrycznych w mieszkaniach,
o     instalacji domofonowej,

określenie niezbędnych prac remontowych wraz z podaniem materiałów
         i technologii, tj.:
oremontu nadproży ceglanych w piwnicach,
onaprawy ceglanych sklepień piwnic wraz z impregnacją powierzchniową,
onaprawy wszelkich „przejść” instalacyjnych przez ściany i stropy piwnic zgodnie z
         zasadami sztuki budowlanej,
oosadzenie w otworach okiennych piwnic okien z możliwością wentylacji
         pomieszczeń (okna uchylno-rozwieralne wyposażone w nawietrzaki
         higrosterowalne),
onaprawy rynien i rur spustowych od strony podwórza,
orobót wykończeniowych.

3.3 ANALIZA MPZP ORAZ DANE INFORMUJĄCE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO;

Obiekt nie jest objęty obszarem MPZP.
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny widnieje w Miejskiej ewidencji 
zabytków (karta zabytku nieruchomego w załącznikach).

8



  

4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA,

Bez zmian - nie dotyczy
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5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

5.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
UŻYTKOWYCH

Istniejący  budynek  mieszkalny  wielorodzinny,  będący  przedmiotem  niniejszego
opracowania, położony jest w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 13.
Jest obiektem jednobryłowym, o rzucie w kształcie prostokąta.
Posiada 5 kondygnacji:
- 4 kondygnacje nadziemne, (część mieszkalna)
- 1 kondygnację podziemną (podpiwniczenie pod całym rzutem- komórki     lokatorskie).

Wejście główne usytuowane jest od strony ulicy Raciborskiej oraz od strony podwórza.
Budynek  administrowany  jest  przez  Komunalny  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej  w
Katowicach, ul. Grażyńskiego 5.

Zestawienie (bez zmian w stosunku do budynku istniejącego):

- powierzchnia użytkowa624,6 m2

- kubatura 3860,0 m3

- rok budowy 1905

Wyposażony jest w instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną i gazową.

5.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO 
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY

Bez zmian – poza zakresem opracowania.

5.3 KONSTRUKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek  mieszkalny  wybudowano  w  technologii  tradycyjnej  murowej  w  układzie
konstrukcyjnym  ścianowym  podłużnym.  Wszystkie  stropy  wykonano  jako  belkowe
drewniane,  poza  stropem nad  piwnicami,  który  wzniesiono  jako  odcinkowe,  stalowo-
ceramiczne. Dach posiada konstrukcję drewnianą, płatwiowo-krokwiową.
 
Zgodnie  z  ekspertyzą  teren,  na  którym  zlokalizowany  jest  przedmiotowy  budynek,
aktualnie nie podlega wpływom deformacji, spowodowanych eksploatacją górniczą.

Zgodnie z oceną rzeczoznawcy stan techniczny budynku jest daleko nieprawidłowy i jest
on wynikiem wielu czynników:
- wieku budynku i jego zużycia,
- dokonane przeróbki i zmiany,
- wpływy górnicze,
- brak bieżących napraw i dewastacja.

Dla bezpiecznego użytkowania budynku należy bezwzględnie wykonać zalecenia podane
w ekspertyzie.
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5.4 PROJEKTOWANY REMONT W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zakres opracowania obejmuje następujące elementy:

1. Projekt odtworzenia  zawalonego  stropu  nad pomieszczeniem piwnicznym
nr 3

Zawalenie  się  stropu  nastąpiło  na  skutek  kradzieży  stalowej  belki  nadprożowej,  nad
oknem piwnic. Na nadprożu oparta była stalowa belka stropu odcinkowego.
W chwili  osunięcia się belki  nadprożowej,  belka stropowa utraciła  podparcie,  ulegając
przemieszczeniu w dół, co spowodowało w konsekwencji zawalenie się sklepień ceglanych
na niej opartych.

Projektuje się nowy strop stalowo-żelbetowy, oparty na dwuteowych belkach stalowych.
Na  dolnych  stopkach  tychże  belek  wsparto  żelbetową  płytę  gr.  7cm  (rozwiązanie
zamienne w stosunku do pierwotnego) – szczegóły w branży konstrukcyjnej.

2. Projekt wymiany stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5

Projektuje się nowy strop stalowo-żelbetowy, oparty na dwuteowych belkach stalowych.
Na  dolnych  stopkach  tychże  belek  wsparto  żelbetową  płytę  gr.  7cm  (rozwiązanie
zamienne w stosunku do pierwotnego) – szczegóły w branży konstrukcyjnej.
 

3. Projekt zabudowy w nadprożach okiennych piwnic brakujących, skradzionych
stalowych belek nadprożowych oraz wymiany pozostałych

Projektuje  się  zabudowanie  brakujących   belek  stalowych nad oknami.  Natomiast  ze
względu na głęboką korozję pozostałych belek nadprożowych, projektuje się ich wymianę
– szczegóły w części konstrukcyjnej.

4. Remont nadproży ceglanych w piwnicach

Projektuje  się  naprawę  nadproży  ceglanych  w  piwnicach  –  szczegóły  w  branży
konstrukcyjnej.

5.Projekt wzmocnienia belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7 oraz konserwacji
wszystkich belek stropowych piwnic

Projektuje się wzmocnienie silnie skorodowanych belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7
poprzez dodatkowe ich podparcie stalowymi słupami opartymi na betonowych stopach-
szczegóły w części konstrukcyjnej.
Projektuje  się  konserwację  antykorozyjną  wszystkich  belek  stalowych  stropów
odcinkowych piwnic- szczegóły w części konstrukcyjnej.  

6.Naprawa ceglanych sklepień piwnic wraz z  impregnacją  powierzchniową

Projektuje się naprawę skorodowanych erozją sklepień ceglanych piwnic-  szczegóły w
części konstrukcyjnej
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7. Naprawa  wszelkich  „przejść”  instalacyjnych  przez  ściany  i  stropy  piwnic
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

Projektuje się remont „przejść” instalacyjnych w piwnicach, wykonanych niezgodnie ze
sztuką budowania-szczegóły w branży konstrukcyjnej.
 
8. Osadzenie  w  otworach  okiennych  piwnic  okien  z  możliwością  wentylacji
pomieszczeń  (okna  uchylno-rozwieralne  wyposażone  w  nawietrzaki
higrosterowalne)

Projektuje  się,  po  wyczyszczeniu,  odgruzowaniu,  niezbędnych  przemurowaniach  oraz
otynkowaniu  studzienek  okiennych   wraz  z  ościeżami,   zabudowanie  we  wszystkich
otworach okiennych piwnic okienek o następujących parametrach technicznych:

•z możliwością wentylacji pomieszczeń - okna uchylno-rozwieralne,

•współczynnik U(max) 1,8 [W/(m2  K)],
•materiał-PCV,
•wyposażenie-nawietrzaki higrosterowalne w każdym oknie, klamki z zamkiem   
patentowym,  

1.Wykonanie naprawy rynien i rur spustowych od strony podwórza

Zgodnie  z  przeprowadzoną  wizją  lokalną  oraz  zapisami   i  zaleceniami  ekspertyzy:
„nieprawidłowy  spadek  rynny jest  przyczyną  zalewania  elewacji  (różowej)  budynku
sąsiedniego”.  Dwie  deski  stanowiące  pas  pod  i  przyrynnowy  są  zbutwiałe.  Uchwyty
podtrzymujące rynnę zamocowane zostały nie do krokwi, lecz do jednej z desek.

Powierzchnia odwadnianej połaci dachowej – ok 125m2.

Mając na uwadze powyższe, projektuje się wymianę istniejącej rynny i rury spustowej
oraz wykonanie dodatkowego odcinka rury spustowej zgodnie z załączonym rysunkiem i
parametrach:
•rozmiar rynny (szer. x głęb.) 150x101 mm,
•średnica rury spustowej 105 mm,
•kolor grafitowy,
•materiał PVC,
•rurę spustową wyposażyć w rewizję,

Miejsce odprowadzenia wód deszczowych oraz ich ilość nie ulega zmianie.

1.Roboty wykończeniowe

Po wykonaniu stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5 projektuje się 
następujące roboty wykończeniowe w obrębie lokalu mieszkalnego:
wykonanie warstwy posadzkowej (nad projektowanym stropem) z paneli
•    podłogowych wraz z listwowaniem,
•    uzupełnienie tynków (kategorii IV),
•    malowanie całego pomieszczenia.

Po wykonaniu stropu nad przejazdem (brama) projektuje się następujące roboty 
wykończeniowe obrębie bramy:
•    uzupełnienie tynków na styku z nowym stropem (kategorii IV),
•    uzupełnienie tynków ścian i sufitów całej bramy (kategorii IV)  oraz jej
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    malowanie.

5.5 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO 
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bez zmian – zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.6 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I 
WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI 
BUDOWLANYMI

Bez zmian – zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.7 ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO

W zakresie branży elektrycznej opracowanie obejmuje następujące elementy:

1. Projekt instalacji elektrycznej w zakresie wymiany:

otablic rozdzielczych,
owewnętrznych linii zasilających,
oinstalacji elektrycznych administracyjnych,
oinstalacji elektrycznych w mieszkaniach,
oinstalacji domofonowej,
Szczegóły w opracowaniu branżowym – część elektryczna

Pozostałe elementy bez zmian – poza zakresem opracowania.

5.8 ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI

TECHNICZNYCH

Bez zmian – zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Bez zmian – zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.10 ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKOEFEKTYWNYCH 
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Bez zmian – zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.11 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Bez zmian – zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Bez zmian – zakres opracowania obejmuje remont budynku.
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5.13 UWAGI KOŃCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, oraz
instrukcjami  zarządzającego  całością  inwestycji.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać
wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  użyte  do  konstrukcji  budynku  i  jego  wykończenia  muszą
posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszą  być  spełnione  zasady  określone  w  załącznikach  do  tych  dokumentów.  Materiały
eksponowane do wnętrza i  pokrycie dachu muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia
Państwowego Zakładu Higieny.
Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać świadectwa dopuszczenia Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.
Wszystkie  urządzenia  elektryczne  muszą  obok  wymaganych  atestów  Dozoru  Technicznego,
posiadać uznane przez polskie władze świadectwa dopuszczenia do użytkowania ze względu na
bezpieczeństwo obsługi, wydane na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 118 z 1986 r. (M.P. nr
26 poz. 180).
Wszystkie  ewentualne  dalsze  projekty  aranżacji  wnętrz  lub  ich  zmiany  muszą  być  wykonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Stałe elementy wyposażenia wnętrz muszą być wykonane z atestowanych materiałów niepalnych
lub trudno zapalnych zgodnie z rozdz. 5 „Warunków technicznych .....”
„Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego”.

Wszystkie  stosowane,  montowane  urządzenia  i  stosowane  materiały  należy  wykonywać  i
montować  zgodnie  z  instrukcją  i  zaleceniami  producentów,  zapewniając  stosowne  gwarancje.
Przed przystąpieniem do robót należy skonsultować się z producentami zastosowanych technologii
i materiałów w celu uzyskania pełnych warunków gwarancji.

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki
sposób aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub osób trzecich.

Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej:
Zarówno  w  opisie,  jak  i  na  rysunkach,  nazwy  firm i  materiałów  przyjęto  jako  wzorcowe  do
zastosowania. Materiały  zamienne  powinny  być  dobrane  o  parametrach  jakościowych,
technicznych i  właściwościach  fizyko-chemicznych  zgodnych  lub  wyższych  z  przyjętymi  w
projekcie, w szczególności  rodzaju zastosowanej konstrukcji,  wielkości  urządzeń, wyposażenia,
zapewnienia bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, jakościowych, barwy,
przyczepności  do  podłoża,  składu  chemicznego,  trwałości,  gwarancji  producenta  oraz
przeznaczenia.

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać ściśle wg „Warunków technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,  obowiązujących  Polskich  Norm  oraz
przepisów szczegółowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  wszystkie
rozwiązania  robocze,  rysunki  warsztatowe  z  odpowiednimi  opisami,  obliczeniami,  próbki
materiałów, prototypy  wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz
z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.
Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich
wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji  i  specyfikacji  muszą
zostać uzgodnione przez Gł. Projektanta.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia
ich w dokumentacji powykonawczej, jeżeli wymaga tego PB.

Zaakceptowane przez  projektanta  zmiany,  pociągające  za  sobą  konieczność  dokonania  korekt
rozwiązań  projektowych  przez  jednostkę  projektową  nie  wchodzących  w  zakres  nadzoru
autorskiego będą przedmiotem oddzielnych opracowań.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed
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rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji
i  urządzeń,  informacje  podane  w  dokumentacji  technicznej  całości  zadania  inwestycyjnego.
Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny

za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w  instalacjach  naziemnych  i
podziemnym w ramach prowadzonych prac.
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku.

Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  opracowania
branżowe, podstawowe standardy oraz wytyczne wykonawcze, specyfikacja techniczna
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet
dokumentacji  technicznej.  Przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie
wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej  należy  rozpatrywać  łącznie.
W przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej
dokumentacji technicznej nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia
bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej.

Opracował
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6.1 ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Całość zamierzenia budowlanego zakłada:

•projekt odtworzenia  zawalonego  stropu  nad  jednym  z  pomieszczeń piwnicznych nr 3,
•projekt wymiany stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5,
•projekt  zabudowania  w  nadprożach  okiennych  piwnic  brakujących  (skradzionych)  stalowych  belek
nadprożowych oraz wymiany pozostałych,
•projekt wzmocnienia belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7 oraz konserwacji antykorozyjnej wszystkich belek
stropowych piwnic,
•projekt instalacji elektrycznej w zakresie wymiany:
•tablic rozdzielczych,
•wewnętrznych linii zasilających,
•instalacji elektrycznych administracyjnych,
•instalacji elektrycznych w mieszkaniach,
•instalacji domofonowej,
•określenie niezbędnych prac remontowych wraz z podaniem materiałów i technologii, tj.:
•uzupełnienie  (remont) nadproży ceglanych w piwnicach,
•naprawy ceglanych sklepień piwnic wraz z impregnacją powierzchniową lub otynkowaniem,
•uzupełnienie wszelkich „przejść” rur przez ściany i stropy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
•osadzenie w otworach okienek piwnicznych, z możliwością wentylacji pomieszczeń (okna uchylno-rozwieralne
wyposażone w nawietrzaki higroskopijne),
•wykonanie naprawy rynien i rur spustowych od strony podwórza.

Kolejność wykonywanych robót:
1.zagospodarowanie placu budowy
2.roboty ziemne (wymiana stropu w przejeździe)
3.roboty budowlano-montażowe
4.roboty wykończeniowe
5.maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

6.2 ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Na działce leżącej w granicy opracowania, na której ma powstać nowo projektowany obiekt nie znajdują się
żadne obiekty.

6.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Spośród istniejących  elementów zagospodarowania  terenu brak elementów mogących  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

6.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót
budowlanych, co najmniej w zakresie:
•ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
•wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
•doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
•odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
•urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
•zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
•zapewnienia właściwej wentylacji,
•zapewnienia łączności telefonicznej,
•urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Zagospodarowanie terenu budowy – zagrożenia
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Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót

powinny  być  wykonane  oddzielne  bramy  dla  ruchu  pieszego  oraz  pojazdów  mechanicznych  i  maszyn
budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca
postojowe  na  terenie  budowy.  Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  budowy  lub  robót  powinna  być
dostosowana  do  używanych  środków  transportowych.  Drogi  i  ciągi  piesze  na  placu  budowy  powinny  być
utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów,  sprzętu lub innych
przedmiotów.  Drogi  komunikacyjne  dla  wózków i  taczek  oraz pochylnie,  po których  dokonuje  się  ręcznego
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i  strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i  oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami  zakazu.  Przejścia  o  pochyleniu  większym  niż  15  %  należy  zaopatrzyć  w  listwy  umocowane
poprzecznie,  w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o 5 szerokości  nie mniejszej  niż 0,75 m,
zabezpieczone,  co  najmniej  z  jednej  strony  balustradą.  Balustrada  składa  się  z  deski  krawężnikowej  o
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską
krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić
mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny  znajdować  się  na  wysokości  nie  mniejszej  niż  2,4  m  nad  terenem  w  najniższym  miejscu  i  być
nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na
przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania
narzędzi,  sprzętu,  materiałów  jest  zabronione.  Instalacje  rozdziału  energii  elektrycznej  na  terenie  budowy
powinny być zaprojektowane i  wykonane oraz utrzymywane i  użytkowane w taki  sposób, aby nie stanowiły
zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji  i urządzeń elektrycznych
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie  stanowisk  pracy,  składowisk  wyrobów  i  materiałów  lub  maszyn  i  urządzeń  budowlanych
bezpośrednio  pod  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  lub  w  odległości  liczonej  w  poziomie  od
skrajnych przewodów, mniejszej niż:
1.3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
2.5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz  nieprzekraczającym 15 KV,
3.10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
4.15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,
5.30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do
w/w  napowietrznych  lub  kablowych  linii  elektroenergetycznych,  powinny  być  wyposażone  w  sygnalizatory
napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć
przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż
50,0  m  od  odbiorników  energii.  Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne  powinny  być
zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z  urządzeniami  mechanicznymi
wykonane  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  takie  urządzenia.  Okresowe
kontrole  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem  bezpieczeństwa  powinny  być
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
1.przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
2.przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
3.przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać
ich  działanie  każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  pracy.  Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń
elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. Należy zapewnić dostateczną ilość
wody  zdatnej  do  picia  pracownikom  zatrudnionym  na  budowie  oraz  do  celów  higieniczno  –  sanitarnych,
gospodarczych i  przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego
pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi
lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia
należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,
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c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy
metr  kwadratowy powierzchni  terenu poza budynkami,  wymagającej  polewania  (tereny zielone,  utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
•posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
•napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje należy
zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej
100C lub powyżej 25 0C.
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom  nie  przysługuje  ekwiwalent  pieniężny  za  posiłki  i  napoje.  Na  terenie  budowy  powinny  być
urządzone  i  wydzielone  pomieszczenia  higieniczno  –  sanitarne  i  socjalne  –  szatnie  (na  odzież  roboczą  i
ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie
budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących.
W  takim  przypadku,  szafki  na  odzież  powinny  być  dwudzielne,  zapewniające  możliwość  przechowywania
oddzielnie  odzieży  roboczej  i  własnej.  W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych  mogą być  stosowane
ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.
Jadalnia powinna składać się z dwóch części:\
•jadalni  właściwej,  gdzie  powinno  przypadać co  najmniej  1,10  m2 powierzchni  na  każdego z  pracowników
jednocześnie spożywających posiłek,
•pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.
W  przypadku  usytuowania  pomieszczeń  higieniczno  –  sanitarnych  w  kontenerach  dopuszcza  się  niższą
wysokość  tych  pomieszczeń,  tj.  do  2,20  m.  Na  terenie  budowy  powinny  być  wyznaczone  oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe
powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w
warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:\
•0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
•5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie  składowanych  materiałów lub wyrobów o płoty,  słupy napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,
konstrukcje  wsporcze  sieci   trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego  jest  zabronione.  Wchodzenie  i
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest  dopuszczalne przy użyciu
drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który
powinien  być  regularnie  sprawdzany,  konserwowany i  uzupełniany,  zgodnie  z  wymaganiami  producentów i
przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami
przepisów  przeciwpożarowych.  W  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  wymianę  powietrza,
wynikającą  z  potrzeb  bezpieczeństwa  pracy.  Wentylacja  powinna  działać  sprawnie  i  zapewniać  dopływ
świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania
pomieszczeń pracy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych(wymiana stropu):

upadek pracownika lub osoby postronnej do kondygnacji  piwnicznej  (brak wygrodzenia  balustradami;  brak
przykrycia wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem
się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
•elektroenergetyczne,
•gazowe,
•telekomunikacyjne,
•ciepłownicze,
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•wodociągowe i kanalizacyjne,
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one
wykonywane od istniejącej sieci i  sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych
miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w

miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze
balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości  ie mniejszej niż 1,0 m od
krawędzi kondygn piwnicznej.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego.  Dotyczy  to  prac  wykonywanych  w  wykopach  i  wyrobiskach  o  głębokości  większej  od  2,0  m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi ścian piwnicy, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu
gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą piwnicy a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Roboty budowlano – montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
•-  upadek  pracownika  z  wysokości  (brak  zabezpieczenia  obrysu  stropu;  brak  zabezpieczenia  otworów
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);
•przygniecenie  pracownika   podczas  wykonywania  robót  montażowych  przy  użyciu  żurawia  budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrożenia,  tj.  w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiększonym z każdej strony o 6,0m).
Roboty  montażowe  konstrukcji  stalowych  i  prefabrykowanych  elementów  wielkowymiarowych  mogą  być
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych
kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe,
jest zabronione.
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:
•przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,
•przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego
przepisami odrębnego oświetlenia.
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczególności:
•przechodzenia  osób  w  czasie  pracy  żurawia  pomiędzy  obiektami  budowlanymi  a  podwoziem żurawia  lub
wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,
•składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem żurawia
a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne
oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu  wbudowania.  W czasie  zakładania  stężeń montażowych,  wykonywania
robót  spawalniczych,  odczepiania  elementów  prefabrykowanych  z  zawiesi  i  betonowania  styków  należy
stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i  wiązarów, należy stosować podkładki  pod liny zawiesi,
zapobiegające przetarciu  i  załamaniu lin.  Podnoszenie  i  przemieszczanie  na elementach prefabrykowanych
osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione.
Osoby przebywające  na stanowiskach  pracy,  znajdujące  się  na wysokości  co  najmniej  1,0  m od  poziomu
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone: 13
•krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,
•pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).
Otwory  w  stropach  na  których  prowadzone  są  prace  lub  do  których  możliwy  jest  dostęp  ludzi,  należy
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.
Przemieszczanie  w  poziomie  stanowisko  pracy  powinno  mieć  zapewnione  mocowanie  końcówki  linki
bezpieczeństwa do pomocniczej  liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości  około
1,50  m  wzdłuż  zewnętrznej  strony  krawędzi  przejścia.  Wytrzymałość  i  sposób  zamocowania  prowadnicy,
powinny  uwzględniać  obciążenie  dynamiczne  spadającej  osoby.  W  przypadku  gdy  zachodzi  konieczność
przemieszczenia  stanowiska  pracy  w  pionie,  linka  bezpieczeństwa  szelek  bezpieczeństwa  powinna  być
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zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa
szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa
niż 1,50 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń
samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów

bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych
lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za
pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane
jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
•- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem
lub demontażem rusztowania),
•uderzenie  spadającym przedmiotem osoby  postronnej  korzystającej  z  ciągu  pieszego  usytuowanego  przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty  wykończeniowe  zewnętrzne  (elewacja  budynku)  mogą  być  wykonywane  przy  użyciu  ruchomych
podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR – 1/30”,
„PLETTAC”, „ROCO – 1”.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i  demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów
roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających
przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę
niebezpieczną.  Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  wykorzystywane  zgodnie  z
przeznaczeniem.  Odbiór  rusztowania  dokonuje  się  wpisem  do  dziennika  budowy  lub  w  protokóle  odbioru
technicznego.
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00
m.  Rusztowania  z  elementów  metalowych  powinny  być  uziemione  i  posiadać  instalację  piorunochronną.
Rusztowania  usytuowane  bezpośrednio  przy  drogach,  ulicach  oraz  w  miejscach  przejazdów  i  przejść  dla
pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty
tynkarskie,  montażowe,  instalacyjne)  oraz  drabin  rozstawnych  (roboty  malarskie).  Montaż  rusztowań,  ich
eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu
rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montażu i demontażu.
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie
robót  malarskich  przy  użyciu  drabin  rozstawnych  tylko  do  wysokości  nieprzekraczalnej  4,0  m od  poziomu
podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz
zapewnić  ich  stabilność.  W  pomieszczeniach,  w  których  będą  prowadzone  roboty  malarskie  roztworami
wodnymi,  należy wyłączyć instalację elektryczną i  stosować zasilanie,  które nie będzie mogło spowodować
zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy
powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:
•gogle lub przyłbice ochronne,
•hełmy ochronne,
•rękawice wzmocnione skórą,
•obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do
wykonywania pracy.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:
•pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
•potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
•porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach
dotyczących  systemu  oceny  zgodności.  Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  podlegające  dozorowi
technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty

uprawniające  do  ich  eksploatacji.  Wykonawca,  użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,
niepodlegające  dozorowi  technicznemu,  powinien  udostępnić  organom  kontroli  dokumentację  techniczno  –
ruchową  lub  instrukcję  obsługi  tych  maszyn  lub  urządzeń.  Operatorzy  lub  maszyniści  żurawi,  maszyn
budowlanych,  kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin,
powinny być:
•zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
•osłonięte w okresie zimowym.
Osoba  będąca  autorem  planu  BIOZ  opracowanego  na  podstawie  niniejszej  „Informacji  dotyczącej
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych
w  oparciu  o  zakładany  harmonogram  prowadzenia  robót  i  powinna  potwierdzić  lub  wykluczyć
zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę o niewymienione na niej zagrożenia
przewidywane  przez  nadzór  budowy,  których  nie  można  określić  na  obecnym  etapie  projektu
budowlanego.

6.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaż należy przygotować na podstawie:

•Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. nr
91, poz. 811z póź zmianami ) – jako: Art. 1
•Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z póź zmianami) – jako: Art. 2
•Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn (Dz. U. nr 191/2002 –
poz. 1596; zm.: Dz. U. 178/2003 – poz. 1745z póź zmianami ) – jako: Art. 3

Instruktaż będzie obejmował:

owskazanie pracownikom istniejących zagrożeń (patrz. pkt. IV)
ozapoznanie pracowników ze środkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk do pracy na wysokości
(wg Art. 2, rozdział 8 i 9 oraz wg Art. 1, rozdział 6E)
ozapoznanie pracowników z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z   § 41 w Art. 1
ozapoznanie pracowników z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg § 44 w Art. 1)

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:
•szkolenie wstępne,
•szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudniani  pracownicy  przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami
bhp  zawartymi  w  Kodeksie  pracy,  w  układach  zbiorowych  pracy  i  regulaminach  pracy,  zasadami  bhp
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na
stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi
na  określonym  stanowisku  pracy,  sposobami  ochrony  przed  zagrożeniami,  oraz  metodami  bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą
na  danym  stanowisku  pracy.  Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  wstępnego  ogólnego,  szkolenia
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w
zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na
określonym  stanowisku  pracy.  Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników  zatrudnionych  na
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a
na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia
wypadkowe –nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn
budowlanych  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym powinni  posiadać  wymagane  kwalifikacje.  Powyższy
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wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1
KW.
Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego  korzystania,  aktualne  instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

•wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub
•zagrożeniami zdrowia pracowników,
•obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
•postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
•udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do  wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno
dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji  lub potrzebnych
umiejętności,  a  także  dostatecznej  znajomości  przepisów  oraz  zasad  BHP.  Bezpośredni  nadzór  nad
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6.6 ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, zagospodarowanie terenu budowy wykonać zgodnie z wymogami jak
w Art. 2, rozdział 3.

Aby  wyeliminować  zagrożenia  wynikające  z  prowadzenia  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (patrz pkt. IV), przewiduje się:

•prowadzenie robót ziemnych zgodnie z Art. 2, Rozdz. 10
•prowadzenie robót na wysokości zgodnie z Art. 2, Rozdz. 9
•prowadzenie prac z urządzeniami dźwigowymi zgodnie z Art. 2, Rozdz. 7 i 15

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia
lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy :

niewłaściwa ogólna organizacja pracy
•nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
•niewłaściwe polecenia przełożonych,
•brak nadzoru,
•brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
•tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
•brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
•dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy :

niewłaściwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
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6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;'
niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiałów zastępczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

wady materiałowe czynnika materialnego:
1)ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-  organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie  pracowników  przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
-  wykazu  prac  wymagających  szczególnej  sprawności  psychofizycznej  kierownik  budowy  powinien  podjąć
stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
-  zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez  stosowanie  technologii,
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników  osoba  kierująca,
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego
zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni  na budowie,  powinni  być wyposażeni  w środki  ochrony indywidualnej  oraz odzież i
obuwie  robocze,  zgodnie  z  tabelą  norm  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia
roboczego  opracowaną  przez  pracodawcę.  Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi
zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

6.7 UWAGI KOŃCOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz.U.Nr 120 z dnia 23 czerwca
2003r.  oraz  wymaganiami  Prawa Budowlanego,  Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba
winna sporządzić dla konkretnej inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ) w
oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w
projekcie budowlanym.

W  Planie  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  opracowanym przez  kierownika  budowy,  należy
uwzględnić  zagrożenia dla  wymienionych powyżej  rodzajów robót budowlanych oraz  wszelkich
innych  robót  wynikających  z  opracowanego  przez  osobę  koordynującą  budowę  „Projektu
organizacji  placu  budowy”  -  robót  ,  których  nie  można  określić  na  obecnym etapie  projektu
budowlanego,  a  które  będą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w trakcie
prowadzenia prac.

Niezależnie  od  zapobiegania  wypadkom  za  pomocą  środków  technicznych  pracodawca  lub
kierownik  budowy jest  zobowiązany dbać,  aby pracownik,  któremu powierza daną pracę miał
niezbędne  kwalifikacje  do  jej  wykonania,  był  zapoznany  z zagrożeniami  jakie  mogą przy  niej
wystąpić  oraz  posiadał  ważne  orzeczenie  lekarskie  o  dopuszczeniu  go  do  określonej  pracy.
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Generalny  realizator  inwestycji  lub  generalny  wykonawca  ma  obowiązek  wspólnie
z podwykonawcami  określić  szczegółowe  zasady  nadzoru w zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy na poszczególnych odcinkach robót.
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26



Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa

BRONISŁAW SIWIEC

ul. Stęślickiego 3/21
41-106 Siemianowice Śląskie

tel.: (32) 228 28 13, 501 469 666

INWESTOR

  
 Komunalny Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5

Katowice

TEMAT

Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi remontu
budynku przy  ul. Raciborskiej 13 w Katowicach

STADIUM Projekt budowlano-wykonawczy

BRANŻA Konstrukcyjno-budowlana

DATA Wrzesień 2015

ZESPÓŁ
AUTORSKI

mgr inż. Bronisław Siwiec
nr upr. 308/85
SLK/BO/0302/03

mgr inż. arch. Tomasz Mainusz    
upr. proj. nr 08/OPOKK/2012           
OP-0189

inż. Piotr Boba                       
nr upr. 229/2000                        
SLK/BO/9934/03

27



Zawartość opracowania

I. Opis techniczny

1. Opis budynku                                                                                                 str. 29

2. Założenia projektowe                                                                                     str. 29

3. Opis projektowanego remontu                                                                       str. 29

4. Zabezpieczenia                                                                                              str. 34

5. Uwagi końcowe                                                                                              str. 34

6. Materiały konstrukcyjne                                                                                  str. 34

7. Materiały równoważne                                                                                    str. 35

II. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

III. Rysunki i zestawienia

     1/KI - Inwentaryzacja uszkodzeń elementów konstrukcyjnych piwnic                   1:50   

     2/K -  Rysunek zestawczy elementów konstrukcyjnych  wymiany i wzmocnień

               stropów i nadproży piwnic                                                                            1:50

3/K -   Elementy konstrukcyjne wymiany i wzmocnień stropów piwnic           1:10, 1:5

4/KB -Rysunek stolarki okiennej piwnic                                                                 1:25

5/KB - Rysunek orynnowania ściany północnej budynku                             1:100, 1:5  

    Zestawienie stali konstrukcyjnej - stron 1szt.                                

 IV.  Instrukcje

1. Instrukcja malowania antykorozyjnego - stron 2szt.

  V.  Dokumentacja fotograficzna - stron 17szt.

28



I.    OPIS TECHNICZNY

1. Opis budynku

Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  zlokalizowany  przy  ul.  Raciborskiej  13  w
Katowicach, wzniesiony w 1905 roku posiada 4 kondygnacje nadziemne, poddasze i
jest  podpiwniczony.  Jego  stan  techniczny  poddany  został  ocenie  w  ekspertyzie
opracowanej przez inż. Bronisława Sadowskiego w maju 2015 roku. W ekspertyzie
określono  ramowy  zakres  prac  remontowych  niezbędnych  dla  bezpiecznego
użytkowania obiektu. Większość tych robót jest przedmiotem tego projektu. Na rys. nr
1/KI  zinwentaryzowano  wszystkie  uszkodzenia  elementów  konstrukcyjnych  piwnic,
przewidziane do remontu, oraz udokumentowano je zdjęciami w części nr V projektu w
branży konstrukcyjno-budowlanej.

           2. Założenia projektowe

     Podstawowe założenia projektowanego remontu:

1. Odtworzenie zawalonego stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 3,
2. Wymiana stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5,
3. Zabudowa  w  nadprożach  okiennych  piwnic  brakujących,  skradzionych

stalowych belek nadprożowych oraz wymiana pozostałych,
4. Remont nadproży ceglanych w piwnicach,
5. Wzmocnienie  belek  stropowych  w  piwnicach  nr  2  i  7  oraz  konserwacja

wszystkich belek stropowych piwnic,
6. Naprawa ceglanych sklepień piwnic wraz z impregnacją powierzchniową,
7. Naprawa  wszelkich  „przejść“  instalacyjnych  przez  ściany  i  stropy  piwnic

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
8. Osadzenie w otworach okiennych piwnic okien,
9. Naprawa rynien i rur spustowych od strony podwórza.

3. Opis projektowanego remontu

          3.1. Odtworzenie zawalonego stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 3

W miejsce zawalonego stropu odcinkowego nad pomieszczeniem piwnicznym nr  3
zaprojektowano strop stalowo-żelbetowy oparty na dźwigarach dwuteowych IPE 220
ze stali S235JR w rozstawach co 1,15 i 1,20m. Belki stalowe wprowadzamy do piwnicy
poprzez otwór okienny w pomieszczeniu parteru, zlokalizowanym nad pomieszczeniem
piwnicznym  nr  3.  Belki  wprowadzamy  ręcznie,  posiłkując  się  wspornikiem
transportowym  zaopatrzonym  w  krążek,  mocowanym  do  rusztowania,  na  którym
opieramy belki przed ich osadzeniem w ścianach piwnic. Trzy belki stalowe, których
długość  jest  większa  niż  długość  pomieszczenia  piwnicznego,  wsuwamy  jednym
końcem do studzienki okiennej lub otworu drzwiowego piwnicy nr 3 na taką głębokość,
aby drugi  koniec  mieścił  się  w gabarycie  piwnicy.  Przed wprowadzeniem belek  do
piwnicy  należy  wykuć  gniazda  w  ścianach  na  głębokość  i  szerokość  pozwalającą
wprowadzić belki  do otworów oraz wykonać poduszki  betonowe o gr.  min.  10cm z
betonu C16/20 dla oparcia belek na ścianach.   

Na dolnych półkach dźwigarów oparto płytę żelbetową grubości 7cm z betonu C16/20
zbrojoną stalą BSt500S; zbrojenie należy spawać do środników belek stalowych.
Po wykonaniu płyty belki obetonować betonem C16/20 zgodnie z rysunkiem. Gniazda
belek wypełnić betonem C16/20. Spody belek zaleca się obłożyć siatką Rabitza dla
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zwiększenia przyczepności wyprawy.

Przestrzenie pomiędzy belkami należy wypełnić styropianem EPS 200-036 gr. 15cm,
ułożonym  na  płycie  poprzez  warstwę  folii  PE  gr.  0,2mm,  do  wyrównania  z  górną
powierzchnią belek. Dodatkowo dla uniknięcia mostków cieplnych układamy warstwę
styropianu EPS 200-036 gr. 3cm. Na warstwie ocieplenia, poprzez warstwę folii PE gr.
0,2mm,  układamy warstwę dociskającą z zaprawy cementowej klasy M10 gr. 6cm z
dodatkiem  włókien  polipropylenowych  w  ilości  0,9kg/m3.  Warstwę  dociskającą
dylatujemy od ścian paskami  pianki dylatacyjnej. Na wykonanym podłożu układamy
podłogę z paneli podłogowych poprzez warstwę pianki poliuretanowej. Od spodu strop
należy wyprawić tynkiem cementowym kat. 2 gr. 1cm.

     3.2 Wymiana stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5

Ze  względu  na  zły  stan  techniczny  stropu  odcinkowego  nad  pomieszczeniem
piwnicznym  nr  5  zaprojektowano  nowy  strop  stalowo-żelbetowy.  Strop  oparto  na
dźwigarach dwuteowych IPE 180 ze stali S235JR w rozstawach co 1,10, 1,15 i 1,20m.
Przed  wprowadzeniem  belek  do  piwnicy  należy  wykuć  gniazda  w  ścianach  na
głębokość  i  szerokość  pozwalającą  wprowadzić  belki  do  otworów  oraz  wykonać
poduszki betonowe o gr. min. 10cm z betonu C16/20 dla oparcia belek na ścianach. Na
dolnych półkach dźwigarów oparto płytę  żelbetową grubości  7cm z betonu C16/20,
zbrojoną stalą BSt500S. Zbrojenie należy spawać do środników belek stalowych. Po
wykonaniu  płyty  belki  obetonować  betonem C16/20 zgodnie  z  rysunkiem.  Gniazda
belek należy również wypełnić betonem C16/20. Spody belek obłożyć siatką Rabitza
dla uzyskania lepszej przyczepności wyprawy.
Przestrzenie pomiędzy belkami należy wypełnić styropianem EPS 200-036 gr. 11cm,
ułożonym na płycie poprzez warstwę papy termozgrzewalnej, do wyrównania z górną
powierzchnią belek. Papę termozgrzewalną wyciągamy na ściany do wysokości 15cm
ponad poziom przejazdu. Ścianę do której kleimy  papę należy przed ułożeniem papy
otynkować tynkiem cementowym kat. 2. Dodatkowo dla uniknięcia mostków cieplnych
układamy warstwę styropianu EPS 200-036 gr. 4cm. Na warstwie ocieplenia, poprzez
warstwę folii  PE gr.  0,2mm,  kładziemy płytę  betonową gr.  10cm z betonu C20/25
wodoszczelnego W8 zbrojoną siatkami  Q131 ze stali  BSt500M. Beton płyty należy
zatrzeć na szorstko.

3.3  Zabudowa  w  nadprożach  okiennych  piwnic  brakujących,  skradzionych
stalowych belek nadprożowych oraz wymiana pozostałych

Ze względu na zły stan techniczny nadproży okiennych piwnic nr: N.1, N.3, N.5, N.6 i
N.9, spowodowany kradzieżą części stalowych belek nadprożowych  oraz silną korozją
pozostałych,  zaprojektowano nowe nadproża złożone z 2IPE 140 ze stali  S235JR.
Belki nadprożowe należy opierać na ścianach poprzez poduszki betonowe o gr. min.
5cm z betonu C16/20.

Gniazda  belek  oraz  same  belki  należy  obetonować  betonem  C16/20,  zgodnie  z
rysunkiem.  Spody  belek  należy  obłożyć  siatką  Rabitza  i  wyprawić  tynkiem
cementowym kat. 2.

          3.4 Remont nadproży ceglanych w piwnicach

W  ekspertyzie  oraz  dodatkowych  oględzinach  projektantów  stwierdzono  zły  stan
techniczny całych ceglanych nadproży okiennych piwnic nr: N.2 i N.8 oraz wszystkich
ceglanych  fragmentów  pozostałych  nadproży  przesklepiających  zewnętrzną  część
otworów okiennych o rozpiętości l=60cm.
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Bezpieczeństwo obiektu oraz projektowana zabudowa okien we wszystkich otworach
okiennych piwnic wymusza naprawę uszkodzonych nadproży.

Kolejność prac :

1. odkuć uszkodzone fragmenty nadproża i zadeskować,
2. oczyścić  naprawiane  miejsca  sprężonym  powietrzem  i  dobrze

nasączyć wodą,
3. nałożyć  warstwę sczepną będącą szlamem złożonym z zaprawy i

wody, dla zwiększenia przyczepności zaprawy do starej cegły, do
wody  zarobowej  lub  bezpośrednio  do  zaprawy  należy  dodać
preparat  napowietrzający  ASOLIT  -LP/K  firmy  Schomburg  w
proporcjach określonych instrukcją producenta,

4. murować nadproże na bazie zaprawy o konsystencji plastycznej, dla
zwiększenia  szczelności  i  odporności  zaprawy  na  korozję   do
wody  zarobowej  lub  bezpośrednio  do  zaprawy  należy  dodać
preparat  ASOLIT  -LP/K  w  proporcjach  określonych  instrukcją
producenta,

Preparat  ASOLIT  -LP/K  można  zastąpić  materiałem  równoważnym,  który  poprawi
urabialność  zaprawy,  wytworzy  stabilne  mikropory  powietrza  oraz  podwyższy
odporność zaprawy na wpływy atmosferyczne.   
Wszystkie  uszkodzone  nadproża  należy  przemurować  cegłą  pełną  klasy  15  na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M 10.  
W pozostałych ceglanych nadprożach N.4 i N.7 należy:

1. usunąć  luźne  fragmenty  zwietrzałej  zaprawy  w  spoinach  na
głębokość min. 2cm,

2. oczyścić  naprawiane  miejsca  sprężonym  powietrzem  i  dobrze
nasączyć wodą,

3. wcisnąć  zaprawę  w  szczelinę  i  ściągnąć,  stosować  zaprawę
cementowo-wapienną klasy M10 o konsystencji gęstoplastycznej,
do zaprawy należy dodać preparat ASOLIT -LP/K w ilości zgodnej
z zaleceniami producenta.

 3.5  Wzmocnienie  belek  stropowych  w piwnicach  nr  2  i  7  oraz  konserwacja
wszystkich belek stropowych piwnic

Ze  względu  na  korozję  belek  stropowych  w  piwnicach  nr  2  i  7  zaprojektowano
wzmocnienie  tychże  belek  poprzez  ich  podparcie  w  środku  rozpiętości  słupami
stalowymi, opartymi na stopach fundamentowych. Słupy podpierające zlokalizowano w
miejscach istniejących ścianek dzielących piwnice. W ten sposób dodatkowe podparcia
stalowych dźwigarów nie zmieniają właściwości użytkowych piwnic.

Podparcia zwiększają bezpieczeństwo użytkowania stropów nad piwnicami nr 2 i 7 i są
wystarczającym sposobem zabezpieczenia do czasy remontu generalnego budynku.
Belki stropowe po ich zabezpieczeniu antykorozyjnym podparto słupami stalowymi S.1,
zaprojektowanymi  z rury stalowej  RK 100×100×3 ze stali  S235JR. Słupy posiadają
blachę głowicową z  C120×40×3 z  obciętymi  półkami  do  wysokości  h=20mm. Półki
zabezpieczają  słupy  przed  ich  wysunięciem  spod  dźwigarów.  Słupy  opieramy  na
stopach fundamentowych F.1 o wymiarach: 70×70×50cm (B×L×H) z betonu C16/20
zbrojonych stalą BSt500S. Stopy opieramy na gruncie poprzez chudy beton C12/15 o
gr . 10cm i jedną warstwę papy asfaltowej  izolacyjnej klejonej do chudego betonu za
pomocą Abizolu.
Słup  opieramy  na  stopie   poprzez  blachę  podstawy  i   po  podparciu  dźwigara  i

31



wypionowaniu wyklinowujemy.

Wyklinowaną blachę podstawy podbijamy zaprawą cementową klasy M10.
Każdy słup mocujemy do stopy za pomocą dwóch śrub kotwiących HAS-EM12×110/28
osadzonych  na  żywicy  HIT-HY150  lub  innych  kotew  o  średnicy  M12  osadzonych
chemicznie, o parametrach wytrzymałościowych nie mniejszych niż kotwy firmy HILTI.
Po stężeniu podlewki cementowej i dokręceniu śrub kotwiących na górną powierzchnię
stóp  kładziemy  warstwę  betonu  gr.  10cm.  Boczne  powierzchnie  stóp  izolujemy
2×Abizolem R+P lub innym roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania
podłoży betonowych i wykonywania lekkich powłok hydroizolacyjnych.  
      
Wszystkie  stalowe  belki  stropowe  stropów  odcinkowych  piwnic   zabezpieczamy
antykorozyjnie  tylko  w  zakresie  możliwym  do  wykonania.  Zabezpieczamy  więc
dostępne powierzchnie dolnych półek dźwigarów dwuteowych.
Skorodowane powierzchnie półek czyścimy za pomocą szlifierki kątowej. Ze względu
na zły stan ceglanych sklepień wykluczamy możliwość czyszczenia konstrukcji metodą
piaskowania.
Stal czyścimy do poziomu Sa 2,5.
Dla przyjętej kategorię korozyjności C3 i okresu trwałości >15 lat dźwigary malujemy
zgodnie z załączoną instrukcją stosując farby firmy Teknos –Oliwa. Można stosować
inne zestawy malarskie zabezpieczające stal antykorozyjnie dla kategorii C3 i trwałości
>15 lat.

3.6 Naprawa ceglanych sklepień piwnic wraz z impregnacją powierzchniową

Wszystkie fragmenty ceglanych sklepień piwnic zinwentaryzowane na rys. nr 1/KI jako
silnie skorodowane, należy poddać renowacji.
Kolejność prac:

1. skuć wyprawy wszystkich stropów piwnic,
2. skuć luźne fragmenty skorodowanych cegieł,
3. oczyścić  wszystkie  sklepienia  sprężonym  powietrzem  z  resztek

wypraw wapiennych i luźnej cegły,
4. wszystkie cegły sklepienia skorodowane powyżej 25% przekroju, a

więc  skorodowane  na  głębokość  większą  niż  3cm  należy
wymienić,

5. cegły  do  wymiany  należy  rozkuwać  pojedynczo  i  każdorazowo
oczyścić  rozkute  miejsce  sprężonym  powietrzem  i  dobrze
nasączyć wodą,

6. nałożyć warstwę sczepną będącą szlamem złożonym z zaprawy i
wody; dla zwiększenia przyczepności zaprawy do starej cegły,
do wody zarobowej lub bezpośrednio do zaprawy należy dodać
preparat  napowietrzający  ASOLIT  -LP/K  firmy  Schomburg  w
proporcjach określonych instrukcją producenta,

7. wszystkie  cegły  osadzać  na  zaprawie  cementowo-wapiennej  z
dodatkiem preparatu ASOLIT -LP/K lub innego równoważnego,

8. wszystkie brakujące spoiny w sklepieniach, po nasączeniu wodą,
należy uzupełnić  zaprawą cementowo-wapienną  klasy M10 o
konsystencji gęstoplastycznej,  

Do  napraw  uszkodzonych  sklepień  stosować  cegłę  pełną  klasy  15  na  zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M10.
Po  wyschnięciu  zaprawy  wszystkie  sklepienia  należy  pokryć  preparatem  do
hydrofobizacji  powierzchni  mineralnych  ASOLIN  -WS  firmy  Schomburg.  Preparat
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należy stosować zgodnie z recepturą oraz pod kontrolą doradcy technicznego firmy
Schomburg.
Preparat ASOLIN –WS można zastąpić materiałem równoważnym, charakteryzującym
się wysoką zdolnością impregnacji podłoży mineralnych, głęboką penetracją w podłoże
i hydrofobizacją porów i kapilar.  
 
Powierzchnie sąsiadujące, jak okna, powierzchnie lakierowane lub przeznaczone do
lakierowania, należy osłonić folią.

3.7  Naprawa  wszelkich  „przejść”  instalacyjnych  przez  ściany  i  stropy  piwnic
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

Wszystkie „przejścia” instalacyjne przez ściany i stropy piwnic oznaczone na rys. nr
1/K jako wykonane niezgodnie ze sztuką budowania należy:

1. rury  wodno-kanalizacyjne  w  przejściach  przez  ściany  i  stropy
osłonić kształtkami (łupkami) ze styropianu EPS-200 gr. 1,5cm,

2. przewody  elektryczne  osłonić  rozciętym  peszlem,  zaizolowanym
taśmą,

3. po  osłonięciu  rur,  wszystkie  osłabienia  ścian  i  stropów,
przemurować  cegłą  pełną  na  zaprawie  cementowo-wapiennej
klasy M10 lub uzupełnić samą zaprawą,    

    
          3.8 Osadzenie w otworach okiennych piwnic okien

Parametry techniczne okien:
 z  możliwością  wentylacji  pomieszczeń  (okna  uchylno-

rozwieralne),
 współczynnik U(max) 1,8 [W/(m2 · K)],

 materiał – PCV,
Wyposażenie  –  nawietrzaki  higrosterowalne  (w  każdym  oknie),  klamki  z  zamkiem
patentowym.

Kolejność prac:
 wyczyszczenie i odgruzowanie studzienek okiennych piwnicznych,
 wykonanie  niezbędnych  przemurowań  oraz   otynkowań  studzienek

okiennych,
 wybetonowanie dna studzienki ze spadkiem od budynku

wraz z montażem rury odwadniającej  50,
 oczyszczenie  otworów  okiennych  piwnicznych  (usunięcie  luźnych

elementów cegieł, zapraw, uzupełnienie braków),
 montaż okien (zgodnie z rysunkami),
 montaż parapetu zewnętrznego,

 roboty  wykończeniowe-uszczelnienie,  wypełnienie
przestrzeni pomiędzy ramiakiem a licem ściany pianą
montażową  oraz  otynkowanie  z  malowaniem  (kolor
szary),  

          3.9 Naprawa rynien i rur spustowych od strony podwórza

Zgodnie  z  przeprowadzoną  wizją  lokalną  oraz  zapisami   i  zaleceniami  ekspertyzy:
„nieprawidłowy  spadek  rynny jest  przyczyną  zalewania  elewacji  (różowej)  budynku
sąsiedniego”.  Dwie deski stanowiące pas pod i  przyrynnowy są zbutwiałe.  Uchwyty
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podtrzymujące rynnę zamocowane zostały nie do krokwi, lecz do jednej z desek.
Powierzchnia odwadnianego połaci dachowej – ok 125m2

Mając na uwadze powyższe, projektuje się wymianę istniejącej rynny i rury spustowej
oraz wykonanie dodatkowego odcinka rury spustowej zgodnie z załączonym rysunkiem
(rozwiązanie  systemowe  –  montaż  ściśle  wg  instrukcji  montażu  wydanej  przez
producenta).

System odprowadzenia wody:
 rozmiar rynny (szer. x głęb.) 150x101 mm,
 średnica rury spustowej 105 mm,
 kolor grafitowy,
 materiał PVC,
 rurę spustową wyposażyć w rewizję,

 montaż haków rynnowych do krokwi

Kolejność prac:
1. demontaż istniejącego orynnowania i rur spustowych,
2. demontaż  desek  przed  i  podrynnowych  (elementy  zbutwiałe)

oraz ich wymiana,
3. naprawa/wymiana  pokrycia  dachowego  (nad  elementami

zbutwiałymi) wraz z obróbką blacharską,
4. montaż haków rynnowych do krokwi,
5. montaż orynnowania oraz rur spustowych zgodnie z projektem.

Miejsce odprowadzenia wód deszczowych oraz ich ilość nie ulega zmianie.
    
          3.10 Roboty wykończeniowe

          Po wykonaniu stropu na pom. piwnicznym nr 5 projektuje się następujące roboty
          wykończeniowe w obrębie lokalu mieszkalnego:

 wykonanie warstwy posadzkowej (nad projektowanym stropem) z
paneli  podłogowych wraz z listwowaniem,

 uzupełnienie tynków (kategorii IV),
 malowanie całego pomieszczenia.

          Po wykonaniu stropu nad przejazdem (bramą) projektuje się następujące roboty
          wykończeniowe w obrębie bramy:

 uzupełnienie tynków na styku z nowym stropem (kategorii IV),
    uzupełnienie tynków ścian i sufitów całej bramy (kategorii IV)  oraz jej

malowanie.

        4.  Zabezpieczenia

         4.1. Konstrukcja żelbetowa

  Beton wibrować.

  Zabezpieczyć przed przemarzaniem lub nadmiernym nagrzewaniem w
okresie dojrzewania,

 W okresie dojrzewania beton zwilżać wodą co 3 godziny.

    4.2. Konstrukcja stalowa
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  Elementy stalowe malować antykorozyjnie zgodnie z instrukcją.

5. Uwagi końcowe

• Po  wykonaniu  wykopów  pod  stopy  fundamentowe  wezwać  projektanta
konstrukcji  do  oceny  warunków  gruntowych  i  dokonania  ewentualnych
korekt w posadowieniu.

• Beton zagęszczać i chronić.
• Roboty  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  technicznym  z  zachowaniem

stateczności konstrukcji i przepisów BHP.

          6. Materiały konstrukcyjne

-     beton                            C20/25 W8 (górna płyta nad piwnicą 5)
                                                          C16/20
                                                          C12/15 (chudy beton pod stopami)
           -    stal zbrojeniowa        A–IIIN (BSt500S)
                                                          A-IIIN (BSt500M)-siatki
                                                          A-0 (St0S)
           -    stal konstrukcyjna             S235JR

-    śruby kotwiące                  HAS na żywicy HIT-HY150 (HILTI)
-    elektrody                            ER-146
-    cegła pełna                        kl. 15
-    zaprawa cementowa          kl. M10 (podlewka pod słupy S.1)                   
-    zaprawa cem.- wap.           kl. M10

     
    7.Materiały równoważne

1.Preparat ASOLIT -LP/K można zastąpić preparatami równoważnymi:
 Sika Baudispersion firmy Sika,
 Remmers Haftfest firmy Remmers,

           2.Preparat ASOLIN -WS można zastąpić preparatami :
 Antipluviol S firmy Mapei,
 Sikagard -702W Aquaphob firmy Sika.

    
                 

                          Opracował:
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