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1UZYSKANE WARUNKI, UZGODNIENIA

1.1Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Raciborskiej 13 w Katowicach; maj 2015

1.2Karta adresowa zabytku nieruchomego



http//bip.um.katowice.pl/zabytki/bip/drukuj.php

3. Migjscowosé
KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO Katowice
GEZ
1. Nazwa 3 Cras powstania
kamienica mieszkalna Przed 1908
4. Adres

8. Fotografia z opisem wskazujacym orientacjg albo mapa Z zaznac zonym stanowiskiem archeologicznym
N 7 = e <

Raciborska 13

3. Przynaleznodé
administracyjna

wojewddztwo Slqsklc
powiat Katowice
gmina Katowice

6 Formy ochrony

7. Opracowanie karty
adresowej (autor, data i
podpis)

Biuro
Konserwatora
Zabytkéw Urzedu
Miasta Katowice
X11/2012 rok

lz1 2015-09-30 01:26



20SWIADCZENIA PROJEKTANTOW, KOPIE UPRAWNIEN ORAZ
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH IZB.



Katowice, dn. 09.2015

Projektant: upr. proj. nr 308/85

mgr inz. Bronistaw Siwiec SLK/BO/0302/03

Projektant: upr. proj. nr 08/OPOKK/2012

mgr inz. arch. Tomasz Mainusz OP-0189

Sprawdzajacy: upr. proj. nr 229/2000

inz. Piotr Boba SLK/B0/9934/03
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1409,.j. z pdzn.zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI REMONTU BUDYNKU
PRZY UL. RACIBORSKIEJ 13 W KATOWICACH

Branza konstrukcyjno budowlana

Adres inwestycji:
Katowice, ul Raciborska 13

Inwestor :
Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grazynhskiego 5
Katowice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



Katowice, dn. 09.2015

Projektant: nr upr. 644/71/Kt
inz. Zbigniew Padot SLK/IE/6991/01
Sprawdzajacy:

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1409,.j. z pédzn.zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI REMONTU BUDYNKU
PRZY UL. RACIBORSKIEJ 13 W KATOWICACH

Branza - instalacje elektryczne

Adres inwestyciji:
Katowice, ul Raciborska 13

Inwestor :
Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Grazynskiego 5
Katowice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



3 OPIS TECHNICZNY

3.1 ADRES INWESTYCJI, INWESTORA

Adres inwestycji:
budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Raciborska 13
Katowice
Inwestor:
Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach,
ul. Grazynskiego 5
Katowice

3.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI,

Na podstawie opracowanej ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Raciborskiej 13 w Katowicach, przeprowadzonych wizjach
lokalnych obiektu i analizie oraz uzgodnieniach z Inwestorem, przedmiotem inwestycji
jest projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku przy ul. Raciborskiej 13 w
Katowicach w zakresie:
eprojekt odtworzenia zawalonego stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 3,
eprojekt wymiany stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5,
o projekt zabudowy w nadprozach okiennych piwnic brakujacych,
skradzionych

stalowych belek nadprozowych oraz wymiany pozostatych,
eprojekt wzmocnienia belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7 oraz konserwacji

wszystkich belek stropowych piwnic,
eprojekt instalacji elektrycznej w zakresie wymiany:

o tablic rozdzielczych,

o wewnetrznych linii zasilajacych,

o instalacji elektrycznych administracyjnych,
o instalacji elektrycznych w mieszkaniach,

o instalacji domofonowej,

eokreslenie niezbednych prac remontowych wraz z podaniem materiatow
i technologii, tj.:

oremontu nadprozy ceglanych w piwnicach,

onaprawy ceglanych sklepien piwnic wraz z impregnacjg powierzchniowa,

onaprawy wszelkich ,przejs¢” instalacyjnych przez Sciany i stropy piwnic zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej,

oosadzenie w otworach okiennych piwnic okien z mozliwoscig wentylacji
pomieszczen (okna uchylno-rozwieralne wyposazone w nawietrzaki
higrosterowalne),

onhaprawy rynien i rur spustowych od strony podwérza,

orobot wykonczeniowych.

3.3 ANALIZA MPZP ORAZ DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

Obiekt nie jest objety obszarem MPZP.
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny widnieje w Miejskiej ewidencji
zabytkow (karta zabytku nieruchomego w zatacznikach).



4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - CZESC OPISOWA,

Bez zmian - nie dotyczy



5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

5.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWYCH

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny, bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania, potozony jest w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 13.

Jest obiektem jednobrytowym, o rzucie w ksztatcie prostokata.

Posiada 5 kondygnacji:

- 4 kondygnacje nadziemne, (cze$¢ mieszkalna)

- 1 kondygnacje podziemng (podpiwniczenie pod catym rzutem- komérki  lokatorskie).

Wejscie gtdwne usytuowane jest od strony ulicy Raciborskiej oraz od strony podworza.
Budynek administrowany jest przez Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w
Katowicach, ul. Grazynskiego 5.

Zestawienie (bez zmian w stosunku do budynku istniejgcego):

- powierzchnia uzytkowa624,6 m?2
- kubatura 3860,0 m3
- rok budowy 1905

Wyposazony jest w instalacje wodno - kanalizacyjng, elektryczng i gazowa.

5.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE] ZABUDOWY

Bez zmian - poza zakresem opracowania.

5.3 KONSTRUKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek mieszkalny wybudowano w technologii tradycyjnej murowej w uktadzie
konstrukcyjnym scianowym podiuznym. Wszystkie stropy wykonano jako belkowe
drewniane, poza stropem nad piwnicami, ktéry wzniesiono jako odcinkowe, stalowo-
ceramiczne. Dach posiada konstrukcje drewniang, ptatwiowo-krokwiowa.

Zgodnie z ekspertyzg teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek,
aktualnie nie podlega wptywom deformacji, spowodowanych eksploatacjg gornicza.

Zgodnie z oceng rzeczoznawcy stan techniczny budynku jest daleko nieprawidtowy i jest
on wynikiem wielu czynnikéw:

- wieku budynku i jego zuzycia,

- dokonane przerdbki i zmiany,

- wptywy gdrnicze,

- brak biezacych napraw i dewastacja.

Dla bezpiecznego uzytkowania budynku nalezy bezwzglednie wykonaé zalecenia podane
w ekspertyzie.
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5.4 PROJEKTOWANY REMONT W BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy:

1. Projekt odtworzenia zawalonego stropu nad pomieszczeniem piwnicznym
nr3

Zawalenie sie stropu nastgpito na skutek kradziezy stalowej belki nadprozowej, nad
oknem piwnic. Na nadprozu oparta byta stalowa belka stropu odcinkowego.

W chwili osuniecia sie belki nadprozowej, belka stropowa utracita podparcie, ulegajac
przemieszczeniu w dét, co spowodowato w konsekwencji zawalenie sie sklepien ceglanych
na niej opartych.

Projektuje sie nowy strop stalowo-zelbetowy, oparty na dwuteowych belkach stalowych.
Na dolnych stopkach tychze belek wsparto Zzelbetowg ptyte gr. 7cm (rozwigzanie
zamienne w stosunku do pierwotnego) - szczegoéty w branzy konstrukcyjnej.

2. Projekt wymiany stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5

Projektuje sie nowy strop stalowo-zelbetowy, oparty na dwuteowych belkach stalowych.
Na dolnych stopkach tychze belek wsparto zelbetowa ptyte gr. 7cm (rozwigzanie
zamienne w stosunku do pierwotnego) - szczegoty w branzy konstrukcyjnej.

3. Projekt zabudowy w nadprozach okiennych piwnic brakujacych, skradzionych
stalowych belek nadprozowych oraz wymiany pozostatych

Projektuje sie zabudowanie brakujacych belek stalowych nad oknami. Natomiast ze
wzgledu na gtebokg korozje pozostatych belek nadprozowych, projektuje sie ich wymiane
- szczegoty w czesci konstrukcyjnej.

4. Remont nadprozy ceglanych w piwnicach

Projektuje sie naprawe nadprozy ceglanych w piwnicach - szczegoty w branzy
konstrukcyjnej.

5.Projekt wzmocnienia belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7 oraz konserwacji
wszystkich belek stropowych piwnic

Projektuje sie wzmocnienie silnie skorodowanych belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7
poprzez dodatkowe ich podparcie stalowymi stupami opartymi na betonowych stopach-
szczegoty w czesci konstrukcyjnej.

Projektuje sie konserwacje antykorozyjng wszystkich belek stalowych stropow
odcinkowych piwnic- szczegdty w czesci konstrukcyjnej.

6.Naprawa ceglanych sklepien piwnic wraz z impregnacja powierzchniowa

Projektuje sie naprawe skorodowanych erozjg sklepien ceglanych piwnic- szczegoty w
czesci konstrukcyjnej
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7. Naprawa wszelkich , przejs¢” instalacyjnych przez $ciany i stropy piwnic
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

Projektuje sie remont ,przejs¢” instalacyjnych w piwnicach, wykonanych niezgodnie ze
sztukg budowania-szczegdty w branzy konstrukcyjnej.

8. Osadzenie w otworach okiennych piwnic okien z mozliwoscia wentylacji
pomieszczen (okna uchylno-rozwieralne wyposazone w nawietrzaki
higrosterowaline)

Projektuje sie, po wyczyszczeniu, odgruzowaniu, niezbednych przemurowaniach oraz
otynkowaniu studzienek okiennych wraz z osciezami, zabudowanie we wszystkich
otworach okiennych piwnic okienek o nastepujgcych parametrach technicznych:

*z mozliwoscig wentylacji pomieszczen - okna uchylno-rozwieralne,

swspétczynnik U(max) 1,8 [W/(m2 - K)],

*materiat-PCV,

swyposazenie-nawietrzaki higrosterowalne w kazdym oknie, klamki z zamkiem
patentowym,

1.Wykonanie naprawy rynien i rur spustowych od strony podworza

Zgodnie z przeprowadzong wizjq lokalng oraz zapisami i zaleceniami ekspertyzy:
Jhieprawidlowy spadek rynny jest przyczyng zalewania elewacji (rézowej) budynku
sgsiedniego”. Dwie deski stanowigce pas pod i przyrynnowy s zbutwiate. Uchwyty
podtrzymujgce rynne zamocowane zostaty nie do krokwi, lecz do jednej z desek.

Powierzchnia odwadnianej potaci dachowej — ok 125m?2.

Majac na uwadze powyzsze, projektuje sie wymiane istniejacej rynny i rury spustowej
oraz wykonanie dodatkowego odcinka rury spustowej zgodnie z zatgczonym rysunkiem i

parametrach:
srozmiar rynny (szer. x gteb.) 150x101 mm,
*Srednica rury spustowej 105 mm,

*kolor grafitowy,
*materiat PVC,
srure spustowg wyposazy¢ w rewizje,

Miejsce odprowadzenia wdd deszczowych oraz ich ilos¢ nie ulega zmianie.
1.Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5 projektuje sie
nastepujace roboty wykonczeniowe w obrebie lokalu mieszkalnego:
wykonanie warstwy posadzkowej (nad projektowanym stropem) z paneli
+ podtogowych wraz z listwowaniem,
s uzupetnienie tynkéw (kategorii I1V),
+ malowanie catego pomieszczenia.

Po wykonaniu stropu nad przejazdem (brama) projektuje sie nastepujgce roboty
wykonczeniowe obrebie bramy:
¢ uzupetnienie tynkéw na styku z nowym stropem (kategorii IV),
s uzupetnienie tynkdéw Scian i sufitdw catej bramy (kategorii IV) oraz jej
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malowanie.

5.5 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian - zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.6 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Bez zmian - zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.7 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACYIJNEGO
W zakresie branzy elektrycznej opracowanie obejmuje nastepujqce elementy:
1. Projekt instalacji elektrycznej w zakresie wymiany:

otablic rozdzielczych,

owewnetrznych linii zasilajgcych,

oinstalacji elektrycznych administracyjnych,

oinstalacji elektrycznych w mieszkaniach,

oinstalacji domofonowej,

Szczegdbty w opracowaniu branzowym - czes$c¢ elektryczna

Pozostate elementy bez zmian - poza zakresem opracowania.

5.8 ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Bez zmian - zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Bez zmian - zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.10 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Bez zmian - zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.11 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

Bez zmian - zakres opracowania obejmuje remont budynku.

5.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Bez zmian - zakres opracowania obejmuje remont budynku.
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5.13 UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, oraz
instrukcjami zarzadzajacego catoscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany wykonywad
wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji budynku i jego wykonczenia musza
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Materiaty
eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu musza ponadto posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Wszystkie urzadzenia elektryczne muszg obok wymaganych atestow Dozoru Technicznego,
posiada¢ uznane przez polskie wladze $Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na
bezpieczenstwo obstugi, wydane na podstawie Uchwaty Rady Ministréw nr 118 z 1986 r. (M.P. nr
26 poz. 180).

Wszystkie ewentualne dalsze projekty aranzacji wnetrz lub ich zmiany muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

State elementy wyposazenia wnetrz muszg by¢ wykonane z atestowanych materiatéw niepalnych
lub trudno zapalnych zgodnie z rozdz. 5 ,Warunkdéw technicznych ..... "

~Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego”.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i stosowane materialy nalezy wykonywac i
montowa¢ zgodnie z instrukcjgq i zaleceniami producentow, zapewniajgc stosowne gwarancje.
Przed przystgpieniem do robot nalezy skonsultowac sie z producentami zastosowanych technologii
i materiatdw w celu uzyskania petnych warunkéw gwarancji.

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki
sposob aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub osob trzecich.

Informacja dotyczaca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:

Zaréwno w opisie, jak i na rysunkach, nazwy firm i materiatow przyjeto jako wzorcowe do
zastosowania. Materiaty zamienne powinny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych,
technicznych i wifasciwosciach fizyko-chemicznych zgodnych lub wyzszych z przyjetymi w
projekcie, w szczegdlnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia,
zapewnienia bezpieczenstwa jak réwniez parametrow wytrzymatosciowych, jakosciowych, barwy,
przyczepnosci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz
przeznaczenia.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac Scisle wg ,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”, obowigzujgcych Polskich Norm oraz
przepiséw szczegdtowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatdw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz
Z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich
wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza
zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia
ich w dokumentacji powykonawczej, jezeli wymaga tego PB.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajace za soba koniecznos¢ dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzacych w zakres nadzoru
autorskiego bedg przedmiotem oddzielnych opracowan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
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rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane w dokumentacji technicznej catosci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym w ramach prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz data wydawania rysunkdéw. Rysunek wydany
z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, opracowania
branzowe, podstawowe standardy oraz wytyczne wykonawcze, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz przedmiar robot stanowia komplet
dokumentacji technicznej. Przy realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie
wymienione elementy dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac¢ Iacznie.
W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skiadowej
dokumentacji technicznej nie zwalnia to wykonawcy od realizacji calo$sci zaméwienia
badz ujecia elementu w cenie ofertowej.

Opracowat
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6.1 ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Catos$¢ zamierzenia budowlanego zaktada:

sprojekt odtworzenia zawalonego stropu nad jednym z pomieszczeh piwnicznych nr 3,

*projekt wymiany stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5,

sprojekt zabudowania w nadprozach okiennych piwnic brakujgcych (skradzionych) stalowych belek
nadprozowych oraz wymiany pozostatych,

*projekt wzmocnienia belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7 oraz konserwacji antykorozyjnej wszystkich belek
stropowych piwnic,

*projekt instalacji elektrycznej w zakresie wymiany:

stablic rozdzielczych,

swewnetrznych linii zasilajgcych,

sinstalaciji elektrycznych administracyjnych,

sinstalaciji elektrycznych w mieszkaniach,

sinstalacji domofonowej,

*okreslenie niezbednych prac remontowych wraz z podaniem materiatéw i technologii, tj.:

suzupetnienie (remont) nadprozy ceglanych w piwnicach,

*naprawy ceglanych sklepieh piwnic wraz z impregnacjg powierzchniowg lub otynkowaniem,

suzupetnienie wszelkich ,przej$¢” rur przez Sciany i stropy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

*0sadzenie w otworach okienek piwnicznych, z mozliwoscig wentylacji pomieszczen (okna uchylno-rozwieralne
wyposazone w nawietrzaki higroskopijne),

swykonanie naprawy rynien i rur spustowych od strony podworza.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

1.zagospodarowanie placu budowy

2.roboty ziemne (wymiana stropu w przejezdzie)

3.roboty budowlano-montazowe

4.roboty wykohczeniowe

5.maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

6.2 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce lezgcej w granicy opracowania, na ktérej ma powsta¢ nowo projektowany obiekt nie znajdujg sie
zadne obiekty.

6.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Sposrad istniejacych elementéw zagospodarowania terenu brak elementéw moggcych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

sogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
swykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

*doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
sodprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,

surzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
szapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
szapewnienia wtasciwej wentylaciji,

szapewnienia tgcznosci telefonicznej,

surzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Zagospodarowanie terenu budowy — zagrozenia
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Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét

powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé
dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byc¢
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sklada sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajagcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 450 w kierunku zrédfa zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzeh elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:

1.3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

2.5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

3.10,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

4.15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

5.30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzadzeh elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byc¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
€O najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1.przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
2.przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

3.przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzeh. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢
wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. llo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi

lub zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskoéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
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c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c’ nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

*positki wydawane ze wzgledoéw profilaktycznych,

*napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje nalezy
zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy powinny byé
urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i
ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczeh i urzgdzeh higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane
tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:\

sjadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczes$nie spozywajgcych positek,

spomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:\

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisdw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢é wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczehstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania

pomieszczen pracy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych(wymiana stropu):

eupadek pracownika lub osoby postronnej do kondygnacji piwnicznej (brak wygrodzenia balustradami; brak
przykrycia wykopu),

ezasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

epotrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okre$lajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

selektroenergetyczne,

sgazowe,

stelekomunikacyjne,

scieptownicze,
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swodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robo6t. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w

miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci ie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi kondygn piwnicznej.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

esw odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi Scian piwnicy, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang piwnicy a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

»- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na piyty balkonowe);
*przygniecenie pracownika podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byc¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementoéw wielkowymiarowych jest zabronione:

*przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

*przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

*przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

ssktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia
a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania
robot spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy
stosowac¢ wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegodlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podkiadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
0s06b, przedmiotdéw, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone: 13

*krawedzie stropoéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

spozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejScia. Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos$é
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehAstwa powinna byé
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zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Diugosc linki bezpieczenhstwa
szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza

niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow

bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych. Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych
lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegbélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania),

suderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestdéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,.BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/307,
-,PLETTAC”, ,ROCO - 1.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbioér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00
m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu
rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie
rob6ét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz

zapewni¢ ich stabilnosé. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wylgczyé instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac
zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy
powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

*gogle lub przytbice ochronne,

*hetmy ochronne,

srekawice wzmocnione skorg,

*obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do

wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
*pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

*potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

sporazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczagcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty

uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci Zzurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

*zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

*ostoniete w okresie zimowym.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzszg liste rodzajéw robét budowlanych
w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robét i powinna potwierdzié lub wykluczyé
zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetnié powyzszg liste o niewymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzér budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu
budowlanego.

6.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz nalezy przygotowaé na podstawie:

*Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeénia 1997 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. nr
91, poz. 811z pdz zmianami ) — jako: Art. 1

*Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z p6z zmianami) — jako: Art. 2
*Rozporzadzenie w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu maszyn (Dz. U. nr 191/2002 —
poz. 1596; zm.: Dz. U. 178/2003 — poz. 1745z p6z zmianami ) — jako: Art. 3

Instruktaz bedzie obejmowat:

owskazanie pracownikom istniejgcych zagrozen (patrz. pkt. 1V)

ozapoznanie pracownikéw ze srodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk do pracy na wysokosci
(wg Art. 2, rozdziat 8 i 9 oraz wg Art. 1, rozdziat 6E)

ozapoznanie pracownikéw z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 w Art. 1

ozapoznanie pracownikéw z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg § 44 w Art. 1)

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

*szkolenie wstepne,

*szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracag
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje. Powyzszy
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wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

swykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
szagrozeniami zdrowia pracownikow,

*obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

*postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
sudzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6.6 éRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ zgodnie z wymogami jak
w Art. 2, rozdziat 3.

Aby wyeliminowa¢ zagroZenia wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (patrz pkt. IV), przewiduje sie:

sprowadzenie robot ziemnych zgodnie z Art. 2, Rozdz. 10
sprowadzenie robét na wysokosci zgodnie z Art. 2, Rozdz. 9
sprowadzenie prac z urzgdzeniami dzwigowymi zgodnie z Art. 2, Rozdz. 7 i 15

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy :

niewfasciwa ogdlna organizacja pracy

*nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

*niewlasciwe polecenia przetozonych,

*brak nadzoru,

*brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

stolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

*brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
*dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy :

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
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6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub
napraw;'

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

1)ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjgc
stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

6.7 UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz.U.Nr 120 z dnia 23 czerwca
2003r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba
winna sporzadzi¢ dla konkretnej inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ) w
oparciu o niniejszq informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w
projekcie budowlanym.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdét budowlanych oraz wszelkich
innych robot wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe ,Projektu
organizacji placu budowy” - robdét , ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu
budowlanego, a ktoére bedg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
prowadzenia prac.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg $rodkdw technicznych pracodawca lub
kierownik budowy jest zobowigzany dbac, aby pracownik, ktéoremu powierza dang prace miat
niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy niej
wystapi¢ oraz posiadat wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.
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Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek wspdlnie
z podwykonawcami okresli¢ szczegdtowe zasady nadzoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy na poszczegolnych odcinkach robot.
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7 BRANZA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJINA
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OPIS TECHNICZNY

1. Opis budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Raciborskiej 13 w
Katowicach, wzniesiony w 1905 roku posiada 4 kondygnacje nadziemne, poddasze i
jest podpiwniczony. Jego stan techniczny poddany zostat ocenie w ekspertyzie
opracowanej przez inz. Bronistawa Sadowskiego w maju 2015 roku. W ekspertyzie
okreslono ramowy zakres prac remontowych niezbednych dla bezpiecznego
uzytkowania obiektu. Wiekszos¢ tych robot jest przedmiotem tego projektu. Na rys. nr
1/KI zinwentaryzowano wszystkie uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych piwnic,
przewidziane do remontu, oraz udokumentowano je zdjeciami w czesci nr V projektu w
branzy konstrukcyjno-budowlane;j.

2. Zatozenia projektowe
Podstawowe zatozenia projektowanego remontu:

1. Odtworzenie zawalonego stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 3,

2. Wymiana stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5,

3. Zabudowa w nadprozach okiennych piwnic brakujgcych, skradzionych
stalowych belek nadprozowych oraz wymiana pozostatych,

Remont nadprozy ceglanych w piwnicach,

Wzmocnienie belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7 oraz konserwacja
wszystkich belek stropowych piwnic,

6. Naprawa ceglanych sklepien piwnic wraz z impregnacjg powierzchniowag,

7. Naprawa wszelkich ,przejs¢” instalacyjnych przez sSciany i stropy piwnic
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

Osadzenie w otworach okiennych piwnic okien,

Naprawa rynien i rur spustowych od strony podworza.

o s

© ©

3. Opis projektowanego remontu
3.1. Odtworzenie zawalonego stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 3

W miejsce zawalonego stropu odcinkowego nad pomieszczeniem piwnicznym nr 3
zaprojektowano strop stalowo-zelbetowy oparty na dzwigarach dwuteowych IPE 220
ze stali S235JR w rozstawach co 1,15 i 1,20m. Belki stalowe wprowadzamy do piwnicy
poprzez otwdr okienny w pomieszczeniu parteru, zlokalizowanym nad pomieszczeniem
piwnicznym nr 3. Belki wprowadzamy recznie, positkujgc sie wspornikiem
transportowym zaopatrzonym w krgzek, mocowanym do rusztowania, na ktérym
opieramy belki przed ich osadzeniem w Scianach piwnic. Trzy belki stalowe, ktorych
dlugosc¢ jest wieksza niz dilugos¢ pomieszczenia piwnicznego, wsuwamy jednym
koncem do studzienki okiennej lub otworu drzwiowego piwnicy nr 3 na takg gtebokosc,
aby drugi koniec miescit sie w gabarycie piwnicy. Przed wprowadzeniem belek do
piwnicy nalezy wykuc¢ gniazda w Scianach na gtebokos¢ i szerokos¢ pozwalajgca
wprowadzi¢ belki do otworéw oraz wykonac¢ poduszki betonowe o gr. min. 10cm z
betonu C16/20 dla oparcia belek na $cianach.

Na dolnych pétkach dzwigaréw oparto ptyte zelbetowg grubosci 7cm z betonu C16/20
zbrojong stalg BSt500S; zbrojenie nalezy spawac do $rodnikow belek stalowych.

Po wykonaniu ptyty belki obetonowaé betonem C16/20 zgodnie z rysunkiem. Gniazda
belek wypetni¢ betonem C16/20. Spody belek zaleca sie obtozy¢ siatkg Rabitza dla
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zwiekszenia przyczepnosci wyprawy.

Przestrzenie pomiedzy belkami nalezy wypetni¢ styropianem EPS 200-036 gr. 15cm,
utozonym na ptycie poprzez warstwe folii PE gr. 0,2mm, do wyréwnania z gorng
powierzchnig belek. Dodatkowo dla unikniecia mostkow cieplnych uktadamy warstwe
styropianu EPS 200-036 gr. 3cm. Na warstwie ocieplenia, poprzez warstwe folii PE gr.
0,2mm, uktadamy warstwe dociskajgcg z zaprawy cementowej klasy M10 gr. 6cm z
dodatkiem wiodkien polipropylenowych w ilosci 0,9kg/m3. Warstwe dociskajgca
dylatujemy od scian paskami pianki dylatacyjnej. Na wykonanym podtozu uktadamy
podtoge z paneli podtogowych poprzez warstwe pianki poliuretanowej. Od spodu strop
nalezy wyprawic tynkiem cementowym kat. 2 gr. 1cm.

3.2 Wymiana stropu nad pomieszczeniem piwnicznym nr 5

Ze wzgledu na zly stan techniczny stropu odcinkowego nad pomieszczeniem
piwnicznym nr 5 zaprojektowano nowy strop stalowo-zelbetowy. Strop oparto na
dzwigarach dwuteowych IPE 180 ze stali S235JR w rozstawach co 1,10, 1,15 1,20m.
Przed wprowadzeniem belek do piwnicy nalezy wyku¢ gniazda w Scianach na
gtebokos¢ i szeroko$¢ pozwalajgcg wprowadzi¢ belki do otworow oraz wykonac
poduszki betonowe o gr. min. 10cm z betonu C16/20 dla oparcia belek na scianach. Na
dolnych podtkach dzwigarow oparto ptyte Zzelbetowg grubosci 7cm z betonu C16/20,
zbrojong stalg BSt500S. Zbrojenie nalezy spawa¢ do srodnikow belek stalowych. Po
wykonaniu ptyty belki obetonowa¢ betonem C16/20 zgodnie z rysunkiem. Gniazda
belek nalezy réwniez wypetni¢ betonem C16/20. Spody belek obtozy¢ siatkg Rabitza
dla uzyskania lepszej przyczepnosci wyprawy.

Przestrzenie pomiedzy belkami nalezy wypetni¢ styropianem EPS 200-036 gr. 11cm,
utozonym na ptycie poprzez warstwe papy termozgrzewalnej, do wyréwnania z goérng
powierzchnig belek. Pape termozgrzewalng wyciggamy na sciany do wysokosci 15cm
ponad poziom przejazdu. Sciane do ktérej kleimy pape nalezy przed utozeniem papy
otynkowac tynkiem cementowym kat. 2. Dodatkowo dla unikniecia mostkow cieplnych
uktadamy warstwe styropianu EPS 200-036 gr. 4cm. Na warstwie ocieplenia, poprzez
warstwe folii PE gr. 0,2mm, ktadziemy ptyte betonowg gr. 10cm z betonu C20/25
wodoszczelnego W8 zbrojong siatkami Q131 ze stali BSt500M. Beton ptyty nalezy
zatrzeC na szorstko.

3.3 Zabudowa w nadprozach okiennych piwnic brakujacych, skradzionych
stalowych belek nadprozowych oraz wymiana pozostatych

Ze wzgledu na zty stan techniczny nadprozy okiennych piwnic nr: N.1, N.3, N.5, N.6 i
N.9, spowodowany kradziezg czesci stalowych belek nadprozowych oraz silng korozjg
pozostatych, zaprojektowano nowe nadproza ztozone z 2IPE 140 ze stali S235JR.
Belki nadprozowe nalezy opiera¢ na Scianach poprzez poduszki betonowe o gr. min.
5cm z betonu C16/20.

Gniazda belek oraz same belki nalezy obetonowa¢ betonem C16/20, zgodnie z
rysunkiem. Spody belek nalezy obtozy¢ siatkg Rabitza i wyprawi¢ tynkiem
cementowym kat. 2.

3.4 Remont nadprozy ceglanych w piwnicach

W ekspertyzie oraz dodatkowych ogledzinach projektantow stwierdzono zty stan
techniczny catych ceglanych nadprozy okiennych piwnic nr: N.2 i N.8 oraz wszystkich
ceglanych fragmentoéw pozostatych nadprozy przesklepiajgcych zewnetrzng czesc
otworéw okiennych o rozpietosci [=60cm.
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Bezpieczenstwo obiektu oraz projektowana zabudowa okien we wszystkich otworach
okiennych piwnic wymusza naprawe uszkodzonych nadprozy.

Kolejnos¢ prac :

1. odku¢ uszkodzone fragmenty nadproza i zadeskowac,

2. oczysciC naprawiane miejsca sprezonym powietrzem i dobrze
nasgczy¢ woda,

3. natozy¢ warstwe sczepng bedgcg szlamem ziozonym z zaprawy i
wody, dla zwigkszenia przyczepnosci zaprawy do starej cegty, do
wody zarobowej lub bezposrednio do zaprawy nalezy dodac
preparat napowietrzajgcy ASOLIT -LP/K firmy Schomburg w
proporcjach okreslonych instrukcjg producenta,

4. murowac nadproze na bazie zaprawy o konsystencji plastycznej, dla
zwiekszenia szczelnosci i odpornosci zaprawy na korozje do
wody zarobowej lub bezposrednio do zaprawy nalezy dodac
preparat ASOLIT -LP/K w proporcjach okreslonych instrukcjg
producenta,

Preparat ASOLIT -LP/K mozna zastgpi¢ materiatem réwnowaznym, ktéry poprawi
urabialnos¢ zaprawy, wytworzy stabilne mikropory powietrza oraz podwyzszy
odpornos$¢ zaprawy na wptywy atmosferyczne.

Wszystkie uszkodzone nadproza nalezy przemurowacC cegtg petng klasy 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M 10.

W pozostatych ceglanych nadprozach N.4 i N.7 nalezy:

1. usung¢ luzne fragmenty zwietrzatej zaprawy w spoinach na
gtebokos¢ min. 2cm,

2. oczysci¢ naprawiane miejsca sprezonym powietrzem i dobrze
nasgczy¢ woda,

3. wcisng¢ zaprawe w szczeline i sciggngé, stosowaé zaprawe
cementowo-wapienng klasy M10 o konsystencji gestoplastycznej,
do zaprawy nalezy dodac preparat ASOLIT -LP/K w ilosci zgodnej
z zaleceniami producenta.

3.5 Wzmocnienie belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7 oraz konserwacja
wszystkich belek stropowych piwnic

Ze wzgledu na korozje belek stropowych w piwnicach nr 2 i 7 zaprojektowano
wzmocnienie tychze belek poprzez ich podparcie w srodku rozpietosci stupami
stalowymi, opartymi na stopach fundamentowych. Stupy podpierajgce zlokalizowano w
miejscach istniejgcych scianek dzielgcych piwnice. W ten sposob dodatkowe podparcia
stalowych dzwigarow nie zmieniajg wtasciwosci uzytkowych piwnic.

Podparcia zwiekszajg bezpieczenstwo uzytkowania stropow nad piwnicaminr 2i 7 i sg
wystarczajgcym sposobem zabezpieczenia do czasy remontu generalnego budynku.
Belki stropowe po ich zabezpieczeniu antykorozyjnym podparto stupami stalowymi S.1,
zaprojektowanymi z rury stalowej RK 100x100x3 ze stali S235JR. Stupy posiadajg
blache gtowicowg z C120x40x3 z obcietymi pdétkami do wysokosci h=20mm. Potki
zabezpieczajg stupy przed ich wysunieciem spod dzwigarow. Stupy opieramy na
stopach fundamentowych F.1 o wymiarach: 70x70x50cm (BxLxH) z betonu C16/20
zbrojonych stalg BSt500S. Stopy opieramy na gruncie poprzez chudy beton C12/15 o
gr . 10cm i jedng warstwe papy asfaltowe] izolacyjnej klejonej do chudego betonu za
pomocg Abizolu.

Stup opieramy na stopie poprzez blache podstawy i po podparciu dzwigara i
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wypionowaniu wyklinowujemy.

Wyklinowang blache podstawy podbijamy zaprawg cementowg klasy M10.

Kazdy stup mocujemy do stopy za pomocg dwéch srub kotwigcych HAS-EM12x110/28
osadzonych na zywicy HIT-HY150 lub innych kotew o srednicy M12 osadzonych
chemicznie, o parametrach wytrzymatosciowych nie mniejszych niz kotwy firmy HILTI.
Po stezeniu podlewki cementowej i dokreceniu srub kotwigcych na gorng powierzchnie
stop ktadziemy warstwe betonu gr. 10cm. Boczne powierzchnie stép izolujemy
2xAbizolem R+P lub innym roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania
podtozy betonowych i wykonywania lekkich powtok hydroizolacyjnych.

Wszystkie stalowe belki stropowe stropow odcinkowych piwnic  zabezpieczamy
antykorozyjnie tylko w zakresie mozliwym do wykonania. Zabezpieczamy wiec
dostepne powierzchnie dolnych potek dzwigarow dwuteowych.

Skorodowane powierzchnie potek czyscimy za pomoca szlifierki katowej. Ze wzgledu
na zty stan ceglanych sklepien wykluczamy mozliwos¢ czyszczenia konstrukcji metodag
piaskowania.

Stal czyscimy do poziomu Sa 2,5.

Dla przyjetej kategorie korozyjnosci C3 i okresu trwatosci >15 lat dzwigary malujemy
zgodnie z zatgczong instrukcjg stosujgc farby firmy Teknos —Oliwa. Mozna stosowac
inne zestawy malarskie zabezpieczajgce stal antykorozyjnie dla kategorii C3 i trwatosci
>15 lat.

3.6 Naprawa ceglanych sklepien piwnic wraz z impregnacjg powierzchniowg

Wszystkie fragmenty ceglanych sklepien piwnic zinwentaryzowane na rys. nr 1/Kl jako
silnie skorodowane, nalezy poddac¢ renowac;ji.
Kolejnosc¢ prac:

sku¢ wyprawy wszystkich stropow piwnic,

sku¢ luzne fragmenty skorodowanych cegiet,

oczysci¢ wszystkie sklepienia sprezonym powietrzem z resztek
wypraw wapiennych i luznej cegty,

4. wszystkie cegty sklepienia skorodowane powyzej 25% przekroju, a
wiec skorodowane na gtebokos¢ wiekszg niz 3cm nalezy
wymienic,

5. cegly do wymiany nalezy rozkuwac pojedynczo i kazdorazowo
oczysci¢ rozkute miejsce sprezonym powietrzem i dobrze
nasgczy¢ woda,

6. natozyC warstwe sczepng bedgcg szlamem ztozonym z zaprawy i
wody; dla zwiekszenia przyczepnos$ci zaprawy do starej cegty,
do wody zarobowej lub bezposrednio do zaprawy nalezy dodac
preparat napowietrzajgcy ASOLIT -LP/K firmy Schomburg w
proporcjach okreslonych instrukcjg producenta,

7. wszystkie cegly osadza¢ na zaprawie cementowo-wapiennej z
dodatkiem preparatu ASOLIT -LP/K lub innego réwnowaznego,

8. wszystkie brakujgce spoiny w sklepieniach, po nasgczeniu woda,
nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng klasy M10 o
konsystenciji gestoplastycznej,

Do napraw uszkodzonych sklepien stosowac cegte petng klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M10.

Po wyschnieciu zaprawy wszystkie sklepienia nalezy pokry¢ preparatem do
hydrofobizacji powierzchni mineralnych ASOLIN -WS firmy Schomburg. Preparat

WN =
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nalezy stosowac¢ zgodnie z recepturg oraz pod kontrolg doradcy technicznego firmy
Schomburg.

Preparat ASOLIN —WS mozna zastgpi¢ materiatem réwnowaznym, charakteryzujgcym
sie wysokg zdolnoscig impregnaciji podtozy mineralnych, gtebokg penetracjg w podtoze
i hydrofobizacjg pordéw i kapilar.

Powierzchnie sgsiadujgce, jak okna, powierzchnie lakierowane lub przeznaczone do
lakierowania, nalezy ostonic folig.

3.7 Naprawa wszelkich ,,przejs¢” instalacyjnych przez sSciany i stropy piwnic
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

Wszystkie ,przejscia” instalacyjne przez Sciany i stropy piwnic oznaczone na rys. nr
1/K jako wykonane niezgodnie ze sztukg budowania nalezy:

1. rury wodno-kanalizacyjne w przejsciach przez Sciany i stropy
ostoni¢ ksztattkami (tupkami) ze styropianu EPS-200 gr. 1,5¢cm,

2. przewody elektryczne ostoni¢ rozcietym peszlem, zaizolowanym
tasma,

3. po ostonieciu rur, wszystkie ostabienia scian | stropdw,
przemurowac cegtg petng na zaprawie cementowo-wapienne;j
klasy M10 lub uzupetni¢ samg zaprawag,

3.8 Osadzenie w otworach okiennych piwnic okien

Parametry techniczne okien:
e z mozliwo$cig wentylacji pomieszczen (okna uchylno-
rozwieralne),
e wspotczynnik U(max) 1,8 [W/(m2 - K)],
e materiat— PCV,
Wyposazenie — nawietrzaki higrosterowalne (w kazdym oknie), klamki z zamkiem
patentowym.

Kolejnosc¢ prac:
e wyczyszczenie i odgruzowanie studzienek okiennych piwnicznych,
e wykonanie niezbednych przemurowan oraz otynkowan studzienek
okiennych,

e wybetonowanie dna studzienki ze spadkiem od budynku
wraz z montazem rury odwadniajgcej & 50,

e oczyszczenie otworow okiennych piwnicznych (usuniecie luznych
elementow cegiet, zapraw, uzupetnienie brakow),

e montaz okien (zgodnie z rysunkami),

e montaz parapetu zewnetrznego,

e roboty wykonczeniowe-uszczelnienie, wypetnienie
przestrzeni pomiedzy ramiakiem a licem $ciany piang
montazowg oraz otynkowanie z malowaniem (kolor
szary),

3.9 Naprawa rynien i rur spustowych od strony podwoérza

Zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng oraz zapisami i zaleceniami ekspertyzy:
Lhieprawidtowy spadek rynny jest przyczyng zalewania elewacji (rozowej) budynku
sgsiedniego”. Dwie deski stanowigce pas pod i przyrynnowy sg zbutwiate. Uchwyty
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podtrzymujgce rynne zamocowane zostaty nie do krokwi, lecz do jednej z desek.
Powierzchnia odwadnianego potaci dachowej — ok 125m2

Majac na uwadze powyzsze, projektuje sie wymiane istniejgcej rynny i rury spustowej
oraz wykonanie dodatkowego odcinka rury spustowej zgodnie z zatgczonym rysunkiem
(rozwigzanie systemowe — montaz scisle wg instrukcji montazu wydanej przez
producenta).

System odprowadzenia wody:
e rozmiar rynny (szer. x gteb.) 150x101 mm,
Srednica rury spustowej 105 mm,
kolor grafitowy,
materiat PVC,
rure spustowg wyposazy¢ w rewizje,
e montaz hakow rynnowych do krokwi

Kolejnos¢ prac:

1. demontaz istniejgcego orynnowania i rur spustowych,

2. demontaz desek przed i podrynnowych (elementy zbutwiate)
oraz ich wymiana,

3. naprawa/wymiana pokrycia dachowego (nad elementami
zbutwiatymi) wraz z obrébka blacharska,

4. montaz hakoéw rynnowych do krokwi,

5. montaz orynnowania oraz rur spustowych zgodnie z projektem.

Miejsce odprowadzenia wéd deszczowych oraz ich ilo$¢ nie ulega zmianie.
3.10 Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu stropu na pom. piwnicznym nr 5 projektuje sie nastepujgce roboty
wykonczeniowe w obrebie lokalu mieszkalnego:
e wykonanie warstwy posadzkowej (nad projektowanym stropem) z
paneli podtogowych wraz z listwowaniem,
e uzupetnienie tynkéw (kategorii IV),
e malowanie catego pomieszczenia.

Po wykonaniu stropu nad przejazdem (bramg) projektuje sie nastepujgce roboty
wykonczeniowe w obrebie bramy:
e uzupetnienie tynkéw na styku z nowym stropem (kategorii IV),
o uzupetnienie tynkéw Scian i sufitow catej bramy (kategorii IV) oraz jej
malowanie.

4. Zabezpieczenia

4.1. Konstrukcja zelbetowa

e Beton wibrowac.

e Zabezpieczy¢ przed przemarzaniem lub nadmiernym nagrzewaniem w
okresie dojrzewania,

o W okresie dojrzewania beton zwilza¢ wodg co 3 godziny.

4.2. Konstrukcja stalowa
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e Elementy stalowe malowac antykorozyjnie zgodnie z instrukcja.

5. Uwagi koncowe

* Po wykonaniu wykopow pod stopy fundamentowe wezwacé projektanta
konstrukcji do oceny warunkow gruntowych i dokonania ewentualnych
korekt w posadowieniu.

* Beton zageszczac i chroni€.

* Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem
statecznosci konstrukcji i przepisow BHP.

6. Materialy konstrukcyjne

- beton C20/25 W8 (goérna ptyta nad piwnicg 5)
C16/20
C12/15 (chudy beton pod stopami)
- stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)
A-IlIN (BSt500M)-siatki
A-0 (St0S)
- stal konstrukcyjna S235JR
- sruby kotwigce HAS na zywicy HIT-HY150 (HILTI)
- elektrody ER-146
- cegta petna kl. 15
- zaprawa cementowa kl. M10 (podlewka pod stupy S.1)
- zaprawa cem.- wap. kl. M10

7.Materialy rownowazne

1.Preparat ASOLIT -LP/K mozna zastgpi¢ preparatami rownowaznymi:
e Sika Baudispersion firmy Sika,
e Remmers Haftfest firmy Remmers,

2.Preparat ASOLIN -WS mozna zastgpi¢ preparatami :
e Antipluviol S firmy Mapei,
e Sikagard -702W Aquaphob firmy Sika.

Opracowat:
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